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I. Préambule 

 
 
L’objet du présent dossier de consultation des entreprises concerne l’assainissement de la 
façade nord de l’église de Sainte-Marguerite dans la commune de Sainte-Marguerite-sur-
Mer. 
Bâtie lors du XIIe siècle sur une butte située sur le flanc ouest d’un vallon sinueux qui descend 
depuis le village jusqu’à la mer, l’église de Sainte-Marguerite conserve de ses origines 
romanes son abside en cul de four et, en grande partie, son bas-côté Nord. Un décor roman 
particulièrement raffiné est conservé sur l’élévation Nord de la nef et sud du bas-côté nord.  
L’église fut classée au titre des Monuments Historiques en septembre 1921. 
 
Une campagne de travaux de drainage et de revêtement de sol le long de cette façade a été 
effectuée, cependant des désordres persistent. La présente opération, première étape d’une 
intervention globale sur l’ensemble des façades, vise à fortement améliorer la situation.   
 
 Les travaux comprennent une seule tranche ferme et une tranche conditionnelle, concernant 
principalement : 
- La purge des enduits et jointoiements en mortier de ciment, 
- La consolidation des contreforts et réfichage des maçonneries des parements, 
- Le remplacement des pierres endommagées, 
- La réfection des jointoiements et des enduits en mortier de chaux, 
- La restauration de certaines armatures et grilles de protection des vitraux 
 

A. Présentation sommaire de l’édifice et des désordres : 
 
1- Description sommaire de l’édifice  
 
Aujourd’hui l’église possède un chœur liturgique d’une seule et large travée, complété d’une 
abside en cul de four en plein-cintre. Le chœur est séparé de la nef par un arc brisé assis 
sur deux piliers massifs en grès.  
La nef est caractérisée par deux élévations, Nord et Sud, d’ordonnances et de nature 
différentes. L’élévation Nord, construite en tuf et pierre calcaire très poreuse, est constituée 
de quatre travées étagées. Le premier niveau est composé de grandes arcades en plein 
cintre reposant sur des piles massives ornées d’un décor de trèfles.  
L’étage dessus est constitué d’un panneau plein au-dessus duquel se dessine une triple 
arcature en plein cintre. L’arcature centrale est percée d’une baie. De part et d’autre, des 
colonnes adossées remontent jusqu’à la naissance de la voûte.  
L’élévation Sud, construite en grès, se compose de 3 travées d’arcade en plein cintre assises 
sur des piles monocylindriques fines, et dont l’une d’entre elle est torsadée. 
Les bas cotés Nord et Sud s’étendent sur toute la longueur de la nef, de la façade Ouest 
jusqu’à l’ouverture de l’abside. La sacristie se situe contre le bas-côté Sud au droit de la 
3ème travée de l’élévation Sud. 
 
Le chœur et la nef sont coiffés de voûtes en berceau lambrissées. La voûte de la nef se 
compose de quatre trames rythmées par des colonnes adossées à la façade Nord, qui 
soutiennent des entraits ornés. La quatrième trame est interrompue à mi-longueur par un 
grand sommier soutenant le clocher qui est entièrement construit en charpente bois. Les bas-
côtés sont couverts par un simple versant mono-pente. Le bas-côté Sud, de largeur plus 
importante que le Nord, est couvert d’une charpente avec fermes et pannes.    
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Les façades de l’église sont construites en pierres de différentes natures. La façade Ouest 
est principalement en tuf avec baies en pierre calcaire sculptées. Les bas cotés sont 
construits en grès avec exception pour le bas-côté Nord où quelques pierres de tuf sont 
observées. L’élévation Nord du vaisseau central est construite essentiellement en tuf et la 
quatrième trame contient dans sa majeure partie des pierres en grès. L’abside est construite 
en tuf avec quelques réparations en pierre de grès. 
 
 
 
2- Les maçonneries  
 
-Désordres des jointoiements et des enduits : 
 
Fonctionnement d’une paroi perspirante : 
Une maçonnerie ancienne gère l’humidité présente dans le sol selon un équilibre qu’il est 
important de conserver. Sans fondations étanches, l’eau présente dans le sol est en partie 
abordée par un effet de mèche dans la maçonnerie. L’eau et la vapeur d’eau contenues dans 
cette maçonnerie transitent et se régulent naturellement, en s’évaporant vers l’extérieur et 
l’intérieur : ces parois sont dites perspirantes. 
 
Le ciment est un enduit hydraulique d’une très grande dureté et étanche à l’eau. Appliqué 
sur une maçonnerie perspirante, cet enduit emprisonne les remontées capillaires, qui ne 
peuvent plus s’évaporer, dans le cœur de maçonnerie.  
 
Dans le cas présent la maçonnerie absorbe, par capillarité, beaucoup trop d’eau ; elle pompe 
à la fois l’eau présente sous ses fondations et celle présente sous le sol intérieur et qui ne 
peut plus s’évaporer : un déséquilibre se produit. Il est constaté en pied intérieur des façades, 
la mise en œuvre (lors des XIXe et XXe siècles) des revêtements de sol de nature étanche. 
Effectivement, à plusieurs reprises, des chapes ciment sont constatées ainsi que de très 
grandes dalles calcaires de nature assez étanche, posés avec des joints millimétriques qui 
n’ouvrent guère l’opportunité de transmission de vapeur d’eau.  
 
Après l’application de ces revêtements de sol étanches, les premières pulvérulences ont dû 
apparaitre en pied de maçonnerie. Pour stopper cette première manifestation, un 
soubassement en enduit ciment a été appliqué sur la face intérieure. En réalité, ceci n’a fait 
que déplacer le phénomène qui a surgi au-delà du revêtement étanche : toujours par 
capillarité, l’eau migre dans la maçonnerie jusqu’à la première zone poreuse, ce qui lui 
permet de s’extraire. 
 
Nous observons que le phénomène de pulvérulence des enduits chaux et de la formation 
des sels cristallisés sont plus importants sur les façades Nord et Sud des collatéraux. Ces 
désordres se manifestent notamment dans une bande autour des jonctions entre enduits 
ciment et chaux jusqu’à environ 2,5m de hauteur. 
Il est observé sur les façades extérieures des collatéraux, ainsi que sur les trumeaux et 
rebouchements de baies, une pulvérulence des joints. 
La présence de sels et d’eau sont à l’origine de ces désordres. 
 
-Colonisations biologiques : 
Il est intéressant de noter qu’à l’intérieur de l’église, au droit de chaque revêtement de sol en 
terre cuite (matériaux ayant une bonne transmission de la vapeur d’eau) qu’on retrouve 
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ponctuellement au pied de mur ou de piliers, qu’il n’existe aucun désordre sur les enduits, ni 
aucune colonisation biologique sur la surface des pierres (première manifestation de paroi 
saturée en eau). Cette observation est particulièrement frappante au droit des piliers de 
l’élévation Nord de la nef où les pierres sont envahies de colonisations biologiques 
uniquement du côté du collatéral.  
Le pilier de la deuxième travée du collatéral Nord ainsi que la façade attenante présentent 
une intense formation de colonisation biologique. Cette formation peut être attribuée à une 
défaillance d’étanchéité du dauphin qui se trouve en façade nord en proximité. Il est à noter 
qu’il n’existe pas de regard au pied de chute sur ce dauphin, il est possible que le joint du 
coude enterré soit défaillant. 
 
-Désordres et détachements des revêtements de sol : 
Les sols de la nef et des collatéraux Nord et Sud sont altérés essentiellement au droit des 
façades et piliers. En effet, les fondations de ces éléments forment un « effet de mèche » 
concentrant l’eau au droit de ces pieds. Le grand dallage calcaire, peu poreux et ne 
présentant que quelques joints, ne suffit pas à l’évaporation naturelle, et l’eau restant ainsi 
emprisonnée favorise les altérations en surface.  
 
Ainsi, les grandes dalles calcaires posées au XIXe siècle présentes des efflorescences et 
des dépôts inesthétiques jusqu’’à environ 2m20 des façades. De même, différentes zones en 
carreaux calcaires et cabochons en ardoises présentent des boursouflures : deux zones à 
l’ouest des collatéraux sont particulièrement touchées. 
Comme indiqué ci-dessus, à plusieurs endroits autour de l’église, des revêtements de sol 
ont été remplacés par des dallages en béton. Il est fort probable que ces dallages aient été 
faits pour remplacer des revêtements très abimés par les désordres liés à l’humidité. Ces 
dallages sont inesthétiques et nuisent à l’évaporation des eaux portées par capillarité dans 
les sols. 
 
Perte de matière et érosion des pierres : 
-Pierres de Tuf de la façade occidentale et du chevet 
La face intérieure de la façade Ouest de la nef ainsi que des collatéraux sont couverts d’un 
enduit ciment imitant la pierre de tuf. Sur le parement extérieur de ces mêmes façades, les 
joints rubanés entre pierre de Tuf sont également traités en ciment. L’eau migrant 
naturellement dans le mur par remontées capillaires peut s’extraire uniquement par la pierre, 
surface la plus poreuse. 
 
Le tuf est une pierre tendre, friable et gélive qui en présence d’eau se dégrade. Par 
conséquent, de grandes surfaces de désagrégation sont constatées notamment sur une 
hauteur de 3m à partir du sol. Ce phénomène est aggravé par des enduits ciment 
ponctuellement exécutés directement sur la pierre imitant le Tuf. Des remplacements sont à 
prévoir et la nature de pierre sera à voir en phase projet. 
 
 
Préconisations liées aux désordres de la maçonnerie : 
 
Ce projet de restauration consiste à remédier aux pathologies observées dans les articles 
précédents. Pour conserver son authenticité, ces interventions doivent rester minimalistes et 
réduites à la stricte nécessité d’intervention. L’édifice devra conserver sa patine et son âme 
d’antan. 
Les travaux d’assainissement en pied de la façade du bas-côté nord ainsi que la façade 
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Ouest préconisés par Régis Martin ACMH dans son rapport de 2009, sont accomplis depuis 
quelques années. Il est constaté aujourd’hui, malgré ces dispositions, que certains désordres 
liés à l’humidité à l’intérieur de l’église persistent. Il est aussi constaté que les désordres 
présents dans les collatéraux Sud, ou les travaux d’assainissement n’ont pas été effectués, 
sont présents mais ne sont pas plus avancés que dans les collatéraux Nord. Pour cette 
raison, la prolongation du projet de drainage le long du mur gouttereau sud ne nous semble 
pas justifiée puisque la présence d’humidité est liée à d’autres phénomènes. Le drainage 
peut même avoir un effet inverse, celui d’assécher la fondation et de provoquer à long terme 
des désorganisations sur les maçonneries. L’église étant située sur un point dominant, les 
phénomènes de sécheresse estivale de plus en plus fréquent, ainsi que la présence de 
tombes aux abords du mur, sont autant d’arguments pour ne pas opérer dans ce sens. Un 
simple reprofilage du terrain suffira pour éviter la stagnation d’eau dans les zones où le sol 
est légèrement tassé. 
 
Comme nous l’avons préalablement évoqué, l’ensemble des parements intérieurs, y compris 
l’ensemble des baies sont couverts d’un enduit ciment, exécuté au XIXe siècle et dont la 
finition imite le parement en pierre de tuf. Cette épaisse couche d’enduit emprisonne 
l’humidité dans le mur et favorise les remontées capillaires, la condensation sur les sols, et 
l’effet de paroi froide. 
 
Les différentes phases des travaux ciblent l’assainissement des ouvrages de maçonnerie et 
concerne donc la purge des joints en ciment sur les extérieurs de l’église, parallèlement à la 
purge de l’ensemble des enduits en ciment et enduits bâtards intérieurs. Aussi, pour une 
restitution de la perspirance de l’édifice, nous préconisons de déposer l’ensemble des 
dallages ciment. Les pages graphiques suivantes repèrent les parties des façades fortement 
enduits ou jointoies en mortier de ciment.  
 
Par suite des investigations complémentaires, la méthodologie d’intervention proposée met 
en ordre de priorité les façades comportant le plus de désordres. En l’occurrence la façade 
nord nous semble la priorité suivie par la façade sud et en dernier les façades Ouest et Est.  
 
La façade nord comporte la majeure partie des contreforts en mauvais état de l’église, 
éléments fortement rejointoies en mortier de ciment et qui sont très dégradés à l’intérieur par 
la présence de l’humidité. La rétention d’humidité dans les contreforts, rentrant par les glacis 
en mauvais état, agissent comme éponges qui retiennent les eaux de pluie. La colonisation 
biologique qui se trouve sur les piliers du collatéral nord peut être une conséquence de ce 
phénomène.  
Chaque façade fera l’objet d’une tranche de travaux de dépiquetage, consolidation des 
contreforts, refichages et rejointoiement des parements extérieurs. Ensuite le dépiquetage 
enduits intérieurs avec refichage des joints. Le rejointoiement des parements extérieurs sera 
effectué sur chaque tranche avant l’arrivée de l’hiver afin de minimiser l’absorption de 
l’humidité. Par contre, les parements intérieurs seront remis en enduit lors de la dernière 
tranche des travaux afin de laisser les murs s’assainir le plus longtemps possible avant 
application des finitions. Les enduits ciment intérieurs et jointoiements ciment extérieurs 
seront déposés après étude stratigraphique, puis remplacés par des enduits et jointoiements 
en chaux naturelle. 
 
Au fur et à mesure de chaque tranche de travaux, le remplacement de certaines pierres sera 
effectué sur chaque façade et notamment concernant certaines pierres en partie supérieure 
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des glacis des contreforts, remplacement de certaines pierres en tuf et grès de la façade 
ouest et le chevet ainsi que le remplacement ou greffage et nettoyage de certaines pierres 
abimées des entourages des baies. La pierre de remplacement de tuf à rechercher est le 
Saint Maximin Grignard avec parement tabassé. La pierre calcaire d’entourage de certaines 
baies à rechercher est la pierre de Caen. Pour les quelques grès à remplacer, une recherche 
des pierres de récupération sera le plus adapté à ce chantier. 
 
Il est important de noter que les enduits ciment, en imitation tuf, entourant les parements 
intérieurs des baies seront maintenus en place afin de conserver ce décor qui fait partie de 
l’identité historique de l’église. Situés en hauteur, ces enduits auront moins d’incidence sur 
l’assainissement des murs que les soubassements de même nature. Lors des tranches 
successives, une attention particulière sera apportée sur l’état de ces enduits afin d’analyser 
leur comportement. Quelques réparations des fissures existantes seront effectuées. 
 
Les travaux de dépose et remplacement des dallages ciment suivront les travaux sur les 
parements intérieurs en dernière tranche. Un hérisonnage non ventilé sera effectué à ces 
endroits ponctuels. Une attention particulière sera apportée sur le choix des dalles de pierre 
de remplacement afin de rassembler les existantes (pierre de Bourgogne) en charactère 
esthétique et technique. La pierre Verger Beige de Sauvanet Carrières de la Nièvre ou Pierre 
de Chauvigny de la Carrière de Chauvigny sont deux exemples à rechercher en détail. 
 
Les colonisations biologiques qui se trouvent au premier niveau de l’élévation nord de la nef, 
sur les parements de la triple arcade, coïncident avec la façade en pierres tuf présentant des 
modénatures en saillie qui recouvrent le solin de la toiture du bas-côté nord. La structure et 
la porosité des pierres en tuf favorisent les infiltrations qui peuvent conduire à leur 
dégradation. Après avoir adressé l’assainissement des murs en pied de l’édifice, problèmes 
liés à l’humidité capillaire, si les colonisations biologiques persistent au premier niveau, il est 
conseillé d’adresser la possibilité d’infiltration par cette modénature en pierre de tuf. Une 
tranche conditionnelle peut être considérée en fin chantier pour adresser les travaux de mise 
en étanchéité de ces pierres. 
 
Une vérification du réseau des eaux pluviales en pied des chutes sur la façade Nord, et 
notamment les joints autour des coudes noyés dans le sol est nécessaire. Des fuites à ces 
endroits peuvent augmenter l’apparition des grandes colonisations biologiques sur les piliers 
de nef et notamment au droit des 2ème et 3ème trames.  Le remplacement des coudes noyés 
dans le sol par des regards de pied de chute nous semble judicieux. 
 
Lors des différentes tranches de travaux, une attention particulière sera apportée sur la 
ventilation intérieure de l’église. Il est noté que deux châssis de ventilation ont été incorporés 
dans les vitraux en 2012, une sur la façade nord-ouest et l’autre dans l’abside. L’efficacité en 
apport de ventilation par ces deux châssis est à analyser et éventuellement à augmenter.   
 
 
 
 
 
2- Baies et Vitraux 
 
L’église comporte dix-sept vitraux, douze qui se situent au rez-de-chaussée et qui sont 
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protégés par grillages et barreaux et cinq, qui ne sont pas protégés, se situent à l’étage. Ce 
chapitre récapitule l’état général des vitraux ainsi que les ouvrages qui les protègent 
(grillages, barreaux...), qui les maintiennent en place (barlotières, feuillards, vergettes, etc.… 
et qui les entourent (pierres et enduits, notamment au droit des scellements). Ce chapitre 
indique aussi les désordres sur les pierres et joints attenant et résultant des ouvrages des 
vitraux.  
 
Vitraux : 
- Les vitraux semblent dans un bon état de conservation, nous n’observons pas de manque 
des éléments.  Ce diagnostic cependant ne remplace pas un diagnostic technique détaillé 
d’un maître verrier vitrail par vitrail.  
 
Barlotières, feuillards et vergettes : 
- Certains éléments métalliques du soutien des vitraux sont corrodés avec éclatement des 
scellements due à la corrosion. Parfois une altération chromatique sur les pierres est 
apparente.  
 
Barreaux métalliques et grillages : 
- Une grande partie des barreaux sont dans un état de corrosion relativement avancé et 
créant ainsi des désordres sur les pierres entourant, notamment au droit des scellements, 
avec éclatements des joints et des pierres. Certaines pierres des appuis sont 
particulièrement atteintes, des anciens ragréages sont dégradés et des patines 
ferrugineuses sont apparues sur les appuis et les pierres d’allège.  Les baies 01 à 08 ainsi 
que la baie 10 sont particulièrement dégradées.   
Les grillages sont en bon état général, parfois des fixations sont à vérifier. 
 
Ouvrantes : 
- Les baies 1 et 8 comportent des ouvrantes sur environ 1/3 de la hauteur des vitraux pour 
permettre une ventilation de l’espace intérieur.     
 
Préconisations liées aux désordres des ouvrages des vitraux : 
- Dépose et repose des vitraux afin de pouvoir déposer les barreaux métalliques  
- Intégration  d’une bavette de ventilation en pied de vitraux 
- Dépose et repose des barreaux métalliques, sablage et métallisation avant peinture ; 
- Réfection des joints du côté des baies ; 
- Nettoyage des pierres altérées par abrasion à sec ; 
- Vérification des fixations de grille de protection en cuivre. 
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B. Présentation sommaire du projet 
 
1- Descriptif sommaire des travaux, lot par lot  
 
Ce descriptif concerne les lots suivants :  

- Lot 1 – Maçonnerie 
- Lot 2 –Vitraux  

 
Lot 1 – Maçonnerie 

-   Échafaudages extérieurs des façades   
- Installations de chantier et protections, 
- Dépose en conservation d’un baptistère 
- Mise en surveillance des fissures,  
- Bilan sanitaire détaillé de la maçonnerie, 
- Dépigetage des façades extérieures et élévations intérieurs 
- Consolidation des contreforts 
- Remplacement des pierres 
- Refichage en recherche, 
- Rejointoiement en mortier chaux, 
- Nettoyage des pierres des baies. 
- Dépigetage des élévations intérieures 
- Refichage en recherche, 
- Enduit en mortier chaux, 
- Évacuation des déchets 

 
Lot 2 – Vitraux 

 
- Bilan sanitaire et dépose de vitraux en conservation 
- Intégration de bavette ventilé en pied de vitraux   
- Dépose et restauration des grilles cuivre et des barreaux de protection en fer forgé   
-  Provision pour restauration des vitraux    
-  Provision pour la remise en état de la ferronnerie   

       -  Repose des vitraux  
 
 
2- Planning Prévisionnel  
 
Le chantier est prévu pour 5 mois de travaux (tranche ferme) et 1 mois de travaux (tranche 
conditionnelle),  non compris période de préparation, congés et intempéries. Voir planning 
prévisionnel joint au dossier. 
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3- Autorisation des travaux 
 
Ce projet a fait l’objet d’une Autorisation des Travaux accordée le XX xxx 2023 dont la copie 
est jointe ci-après. 
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II. CLAUSES GENERALES PROPRES AU CHANTIER 

 
 

C.   Qualifications requises 
En raison de la qualité de l’édifice, les entreprises devront posséder les qualifications 
QUALIBAT suivantes, ou attester de références équivalentes : 

- Lot 1 Maçonnerie : 2183 - Références en matière de traitement dans le patrimoine ancien  
- Lot 2 Vitraux : Maitre Verrier - Références en matière de traitement dans le patrimoine ancien  

 
D. Connaissance des lieux               
 
Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires à la 
réalisation des ouvrages, de faire connaître à l'entreprise la consistance, l'importance et les 
conditions de réalisation des travaux.    
En conséquence, les entrepreneurs devront se rendre compte sur place des travaux à 
exécuter, de leur nature, de leur importance, de la disposition des lieux et des difficultés 
d'exécution ou d'approvisionnement.    
Ils incorporeront donc dans leurs prix, tous les travaux indispensables à la bonne exécution 
du chantier étant entendu qu'ils suppléeront par leurs connaissances professionnelles aux 
détails qui pourraient avoir été omis.    
Ils ne pourront donc après le dépôt de leurs offres se prévaloir d'erreurs ou d'omissions 
dans les documents qui leurs auront été remis.    
Les quantités sont données à titre indicatif, les entrepreneurs sont tenus de les vérifier.    
Après remise de leur offre, elles ne pourront faire valoir aucun supplément, sauf pour des 
travaux non décrits et demandés par le maître d’œuvre.    
 
Les plans et le C.C.T.P. se complètent réciproquement.  
  
Dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis 
à l'appui du présent C.C.T.P., y compris ceux des autres corps d'état. Il ne pourra jamais 
prétendre les avoir ignorés.  
Toutes discordances éventuelles devront être signalées au Maître d'œuvre en temps utile.  
Les entrepreneurs ne pourront plus en faire état après remise et réception de leur offre.  
Aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les plans et détails.  
En cas d'erreurs, d'imprécisions ou de manques de côtes, les entrepreneurs devront le 
signaler à l'Architecte qui donnera toutes les précisions nécessaires.  
En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non écrit au présent descriptif, est 
formellement dû et vice versa.  
 
Le C.C.T.P. n'indique que d'une manière générale la description des ouvrages, à charge 
des entrepreneurs de la compléter eux-mêmes et de prévoir dans leurs dépenses pour les 
travaux de leur lot, tout ce qui normalement doit entrer dans le prix d'une restauration 
exécutée conformément aux Règles de l'Art.  
Tous les documents écrits ou graphiques remis aux entrepreneurs pour l'exécution des 
ouvrages doivent être examinés avant tout commencement d'exécution. Ils devront donc 
signaler au Maître d'œuvre toutes les dispositions qui ne paraîtraient pas en rapport avec la 
solidité, la conservation des ouvrages, l'usage auxquels ils sont destinés et l'observation 
des règles de l'art.  
E. Documents techniques contractuels  
En complément des pièces indiquées au CCAP, les documents suivants sont contractuels 
au titre du marché :  

- Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois 
d'établissement des prix soit sur la base des conditions économiques du mois de la 
signature de l'acte d'engagement par l'entreprise. Ce mois est appelé "mois zéro". 

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable au marché public 
de travaux passés au nom de l'état.  
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- Les Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U. (CCS-DTU) tels qu'ils sont énumérés à 
l'annexe 1 des circulaires du Ministère de l'Economie et des Finances et compte-tenu 
des modifications qui leur sont apportées par l'annexe 2. 

 
 

F. Sujétions particulières d'exécutions des ouvrages    
Les prix unitaires sont réputés comprendre :    

- Le relevé des existants et les études d’exécution  
- Toutes les sujétions de montage à toutes hauteurs    
- La fourniture des matériaux 
- Le transport, les coltinages et les manutentions  
- La pose et la mise en œuvre des matériaux   
- Le double transport, l'entretien, la location de tous les matériaux et matériels 

nécessaires à l'exécution des travaux  
- Tous les éléments visant à respecter et appliquer les règles de sécurité en vigueur  

Pour les délais d'exécution, l'entreprise devra se reporter au calendrier d'exécution.  
 

 
G. Objets trouvés dans les fouilles 
Il est rappelé que l'entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature 
trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les 
démolitions, mais il a droit à être indemnisé si le maître d'œuvre lui demande de les extraire 
ou de les conserver avec soins particuliers.   
 
 
H. Protection des existants    
L’entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection 
des ouvrages existants et notamment des éléments anciens.   
Les dispositions proposées doivent être soumises à l'Architecte, et sont réputées être 
incluses dans les prix unitaires, exceptées pour les protections prévues dans les 
installations communes de chantier. 
 
 

I. Hygiène et sécurité 
L'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte dans ses prix unitaires, l'incidence 
des exigences demandées par le coordonnateur d'hygiène et de sécurité. Toutes les 
règles, normes et lois françaises en vigueur seront appliquées à la lettre pour assurer la 
sécurité maximum sur toutes les installations mises en œuvre sur le chantier.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mairie de Sainte-Marguerite-sur-Mer -Assainissement des façades de l’Église de Sainte-Marguerite 
Dossier de Consultation des Entreprises – Lot 1 : Maçonneries  

L’Atelier Dantan – 78, voie Charles de Gaulle – 76980 VEULES LES ROSES - 02 35 99 26 11 – 
contact@atelier-dantan.com 

 

14 

D. CLAUSES COMMUNES PROPRES AU PRESENT LOT 
 
 

J. Installation commune de chantier 
 

1. État des lieux  
L’état des lieux des extérieurs est prévu au présent lot (n°1). 
L’Entrepreneur du présent lot devra effectuer un état des lieux sur tous les existants et 
intérieurs, en présence du maître d’ouvrage, du représentant des différentes entreprises 
intervenantes. 
Ce constat sera rédigé avec photos, relevés contradictoires, et sera effectué : 

- au démarrage de travaux du présent Marché, 
- en fin de travaux. 

 
Localisation :  

- Ensemble de la zone de chantier et ses abords directs 
 

2. Échafaudages extérieurs  
Les échafaudages extérieurs sont prévus au présent lot (n°1). Une convention d’utilisation 
sera rédigée, validée et signée par l’ensemble des entreprises. Toute sur-location de 
l’échafaudage sera facturée à l’entreprise responsable du retard.  
 

 
3. Panneau de chantier 

Le panneau de chantier est prévu au présent lot (n°1). 
Il mentionnera : 

- les noms du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre,  
- l’objet des travaux, 
- le nom et les coordonnées des entreprises.  

Posé à un endroit déterminé sur place, il ne sera enlevé qu’en fin de chantier à la demande 
du maître d’ouvrage. Ce panneau sur armature comprendra toutes sujétions de 
contreventement, fixations, accessoires. Il devra résister aux intempéries de toutes natures.  
Remise en état des lieux après dépose. 

 
Localisation :  

Pour l’ensemble du chantier 
 

4. Installations de chantier  
Les installations de chantier sont prévues au titre du lot (n°1).   
Le stockage des matériaux et les échafaudages se fera à l'intérieur des clôtures. Les 
vestiaires, réfectoire, bureau et sanitaires se feront dans les locaux de proximité 
appartenant à la mairie. 
La remise en état des lieux après travaux y compris reprises éventuelles de voirie est à la 
charge de l'entreprise du présent lot.     
L'ensemble de ces installations de chantier sera mis en place pour la durée des travaux, 
compris toute location et dépose après coup, et mises à la disposition des deux lots.    
L'ensemble de ces installations sera conforme à la législation en cours, et respectera toutes 
les règles de sécurité en vigueur.    
L'implantation des installations de chantier sera réalisée avec l'accord de la maitrise 
d’ouvrage et l'Architecte.     
L'entreprise se rapprochera de l'E.D.F. pour demander les comptages forains nécessaires 
à l'alimentation en électricité de son chantier – l'Entrepreneur devra la distribution basse 
tension correspondante pour l'alimentation globale du chantier. 
Ces installations seront conformes aux Normes et Décrets en vigueur, et aux 
recommandations de l'OPQCB, et plus particulièrement à la norme C 12.100, concernant la 
Protection des Travailleurs  
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Ensemble forfaitaire rémunérant les ouvrages spécifiques au chantier, et à son installation 
comprenant :  

- Les consommations Eau, Électricité, Téléphone,  
- Les ouvrages spécifiques au règlement du Code du Travail et du Décret du 

26/12/94, n°94-1159,  
- Un bureau, vestiaires et réfectoire sera mise à la disposition des entreprises. 

Un accord concernant le chauffage et l’électricité sera à mettre au point avec 
la MOA lors de la période de préparation de chantier. Les frais de nettoyage et 
de la fourniture de chauffage et de l’électricité sont à la charge de l’entreprise 
du lot n° 1. 

L’ensemble comprendra le transport de matériel, la pose, la location, la dépose et la remise 
en état des lieux après dépose.  
La présente entreprise devra en assurer le nettoyage régulier des installations de chantier y 
compris sanitaires, vestiaires et réfectoire.     

 
Localisation :  

Pour l’ensemble du chantier 
 

5. Déplacement / protection des existants  
-Font baptismaux dépose en lieu sûr ou création des protections sur place (création des 
protections en panneaux OSB sur ossature), selon indications du mairie et/ou de la DRAC. 
Création des protections en panneaux OSB sur ossature. Cette prestation est prévu dans le 
lot n° 1.   
 

Localisation :  
Coté ouest du collatéraux nord 

 
 
K. Mise en surveillance des fissures  

 
6. Mise en surveillance des fissures sur élévations intérieurs 

Deux fissures existent à l’intérieur de l’église aux rencontres des façades gouttereaux du 
vaisseau centrale avec la façade occidentale. Il est possible qu’un éventuel mouvement s’est 
produit depuis des travaux exécutés en 1996. Par mesure de précaution, il est décidé de 
mettre en surveillance cette façade, afin de confirmer ou infirmer toute hypothèse de 
mouvement récent.  
 
L’ensemble des fissures sont à mettre sous surveillance permettant de suivre avec rigueur 
leur évolution :  

- Fourniture et pose (selon les conseils du fabricant) des témoins de fissure 
permettant de constater des évolutions de 1/10mm sur une jauge d’au moins 30mm, 
Format d’environ 60mm x 20mm avec tableau pour noter le date et lecture d’au 
moins 4 prises de constat d’évolution ;  

- Reportage photographique détaillé sur l’ensemble des fissures pour référence 
future ; 

 
Localisation :  

A l’intérieur de l’église aux rencontres des façades gouttereaux du vaisseau 
centrale avec la façade occidentale. 
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L. Restauration des maçonneries extérieurs 
 

Pour mémoire : l’ensemble des prescriptions, conditions et exigences archéologiques 
exprimé dans l’Autorisation des Travaux sont à respecter lors de ce chantier  (voir pages 
10 et 11 du CCTP) 

 
7. Consolidation des contreforts 

 
Consolidation des maçonneries de moellons et pierres de taille formant contreforts : 
 
     Les travaux devront comprendre :  

- Dépiquage des joints ciment (voir l’article dessus), 
- La restitution du blocage de la maçonnerie pour consolidation de l’ensemble, 

avec éventuelle remplacement et repose, des moellons dégradés hourdés à la chaux, 
- La réfection des joints des pierres de taille et des moellons, 
- La mise en œuvre d’un coulis de chaux pour régénération des pierres, 
- Le remplacement des pierres de glacis en tête des contreforts (voir article 9) 
- La manutention et l’enlèvement des gravois occasionnés. 

 
Localisation :  

Façade du collatéral nord et façade nord du chœur (4 ensembles)  
 

8. Dépiquage des façades 
 

Dépiquage et dégarnissage à la recherche des joints existants (majoritairement ciment) : 
 

Les travaux devront comprendre :  
- L’examen préalable des joints (et enduits) à dégarnir et de l’état des façades ; 
- Le dégarnissage des joints pour recherche du mortier d’origine non altéré avec tous 

moyens appropriés pour préserver les grès existants. Travaux à réaliser avec le plus 
grand soin, les arêtes de pierre ne devront pas être dégradés pour ne pas élargir le 
joint d’origine. La profondeur de dépiquage ne sera pas inférieure à 3cm ; 
Dans le cas où l'entreprise jugerait possible, sans dégrader les arêtes des pierres, 
le dégarnissage des joints au moyen d'outils mécaniques, il lui incombe d'effectuer 
au préalable un essai à soumettre à l'Architecte avant d'exécuter cette prestation.    
Si cet essai n'est pas jugé satisfaisant par l'Architecte, ce dernier est en droit 
d'exiger une exécution à l'outil manuel pour respecter l'exigence requise, sans 
majoration du prix du bordereau unitaire.    
 

- Nettoyage de parements par brossage à la brosse de nylon pour éliminer les mousses 
précédemment traitées. L’utilisation d’eau claire sera tolérée pour rincer après 
brossage. Les quantités d’eau devront être minimales. L’usage éventuel d’appareils 
projetant de l’eau, même à faible pression sera soumis à l’accord de l’architecte. 
Sablage complémentaire des maçonneries si nécessaire compris protection. 

- Évacuation des gravats résultant et acheminement en déchetterie ; 
- Toutes suggestions éventuelles. 

 
Localisation :  

Façade du collatéral nord et façade nord du chœur (tranche ferme) : 
Façade nord du nef (tranche conditionnelle) : 

 
9. Remplacement des pierres 
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9.1 Dépose par refouillement des parements dégradés 
Élimination par piochement en pleine masse de blocs de pierre à remplacer, limités aux 
joints horizontaux et/ou verticaux. 
Dépose sans réemploi comprenant :    

- toutes les précautions au droit des parties conservées avec dégarnissage au 
préalable des joints et isolément de la pierre à déposer du reste de l'édifice, 

- tous refouillements préalables, 
- toutes les manutentions comme gravois en attente d'enlèvement, 
- évacuation aux décharges.    
- les cales, étrésillons, petits étais ponctuels à caractère provisoire, à l'exclusion 

des étais nécessitant des calculs,   
- les gobetages, calages liés à la démolition,  
- les manutentions des gravois en attente d'enlèvement ou en attente de 

récupération avec protections d'usage, selon les dispositions particulières 
propres à chaque ouvrage. 

 
Un calepin des pierres à démolir sera obligatoirement fourni à l'Architecte avant toute intervention.   
Les outils mécaniques sont tolérés sous réserve que leur emploi n’entraîne pas de 
dégradations sur les parements contigus et n'ébranle pas l'édifice.    
 

Localisation :  
o Façade du collatéral nord et façade nord du chœur (tranche ferme) 

§ Pierres (grès) de glacis en tête des contreforts 
o Façade nord de la nef (tranche conditionnelle) :  

§ Pierres (grès ou tuf ) de parement ou de modenature 
 
 
 

 
9.2 Fourniture  

Fourniture comprenant :    
- L’achat de la pierre issue de carrière  
- Toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier 

y compris toutes les précautions pour éviter d'endommager les pierres.    
- L’établissement du plan d'exécution à partir du plan de calepinage de principe 

joint au marché, à soumettre à l'Architecte.  
- Les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints ainsi que 

tous sciages perdus pour respecter le calepinage et l'appareil de l'édifice 
dans sa forme et ses particularités.    

- La façon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose.   
- L’enlèvement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et tailles.    

                       
Dénomination de la pierre :    
 Pierre en remplacement de tuf : Saint Maximin Grignard (parement tabassé) 
 Pierre calcaire d’entourage des baies : Pierre de Caen 
 Grès : recherche des pierres de récupération, 

      
Caractéristiques requises :  masse volumique, vitesse du son, largeur de la rayure, 
résistance à l'écrasement doivent être identiques à celles de la pierre mise en place.          
La compression à laquelle doivent satisfaire les pierres porteuses est définie par le D.T.U. 20.1    
La résistance aux essais d'écrasements est définie par la norme NF.B10.509 .    
Des échantillons d’une dimension moyenne de 30 x 30 x 20 seront présentés par 
l'entreprise à l'Architecte, avant démarrage des travaux.    
La pierre proposée devra avoir un aspect semblable à la pierre d'origine existante sur 
l'édifice.    
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La pierre utilisée doit avoir des caractéristiques compatibles avec le matériau existant, 
concernant :    

- La granulométrie    
- La porosité    
- La densité    
- La composition chimique    
- La nature géologique    
- L’équilibre hygrométrique                 

Les longueurs et hauteurs découlent du calepin d'appareil ou de l'appareillage existant 
pour les pierres en tiroir. Les épaisseurs découlent des caractéristiques physiques de la 
pierre et de l'usage prévu pour les travaux d'incrustement, l'épaisseur des morceaux ne 
sera en aucun cas inférieure à 0.22m.    
 

Localisation :  
o Façade du collatéral nord et façade nord du chœur (tranche ferme) 

§ Pierres (grès) de glacis en tête des contreforts 
o Façade nord de la nef (tranche conditionnelle) :  

§ Pierres (grès ou tuf ) de parement ou de modenature 
 

9.3. Taille 
Les blocs seront transportés sur le site et la taille se fera sur place, avec présentation des 
échantillons à l'Architecte.   
Taille comprenant :    

- Taille des parements premiers et d’épannelage,  
- Taille de formes, moulures, ajoures, parements d’approches et façons diverses 
- Ébauches de taille d’approche, et dégagement de sculpture 
- Taille des chanfreins, entailles, feuillures, etc.…. 
- Établissement impératif d’un calepin pour chaque pierre et/ou mouluration à 

réaliser 
- Taille spécifique de chaque pierre selon calepin de taille approuvé par 

l’Architecte 
- Les parements, formes et façons diverses devront être exécutées soit à 

l’identique, soit par comparaison avec les parements anciens de l'édifice et 
par déductions géométriques. 

- Taille compris percements pour goujons et agrafes et toutes tailles annexes 
- Aucun élément de pierre montrant des traces de débit mécanique par sciage 

ou autre procédé ne sera accepté sur le chantier 
- La taille sur pierre sera effectuée au taillant droit pour les parements et au 

ciseau pour les arêtes.  
- La taille des parties moulurées simples et complexes et des épannelages pour 

le sculpteur sera exécutée exclusivement manuellement et avec les outils 
traditionnels du tailleur de pierre. 

- La taille mécanique ne sera tolérée que pour le débit, l’épannelage des blocs, 
coupes, joints et ébauches, à l’exclusion de tout parement de finition et à 
l’exclusion de l’emploi d’outils à percussion électro-pneumatique et de disque 
à poncer 

- La taille des parements, exécutée manuellement, laissera apparaître les traces 
d’outils et de ravalement de finition 

- Le prix unitaire tient compte du temps passé par le tailleur pour accorder le 
parement qu'il travaille aux parements anciens, quels que soient les moyens 
de taille utilisés avant la taille définitive qui devra être exécutée sur place à la 
main avec les outils traditionnels. 

- Les prix comprennent le traitement en atelier selon réglementation et le 
recyclage ou l'enlèvement aux décharges publiques des déchets et gravois 
résultant des tailles. 

- La taille de pierre dont l'extraction est inférieure à six mois est interdite. 
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- La taille mécanique est tolérée pour le débit, épannelage des blocs coupes 
des joints et ébauches.    

- La taille des parements sera exécutée en totalité manuellement avec trace 
d'outils et ravalement de   finition, avec vieillissement pour parfaite harmonie 
avec les parements existants (parement uni et mouluré).   

- Les blocs de pierre seront livrés bruts de carrière et en totalité au chantier de 
l'entreprise 

- La taille de finition sera impérativement réalisée in situ en un lieu qui devra 
permettre d'assurer une liaison facile entre le lieu de taille et l'ouvrage à 
restaurer de manière à permettre une confrontation permanente entre 
l'existant, les pierres déposées en conservation et la taille en cours 

- Le maître d'œuvre devra pouvoir exercer une surveillance fréquente de la taille 
sur place, en conséquence sauf programme régulier de visite en atelier de 
taille, seul le débitage et la taille d'approche pourront être exécutés au chantier 
de l'entreprise. 

- Seront dues toutes les sujétions de fausse planimétrie pour rattraper les 
déformations en raccordement sur les pierres adjacentes. 

- Les arêtes ou parements trop vifs pourront faire à la demande de l'architecte, 
l'objet d'une érosion artificielle par sablage, réalisée après mise en œuvre des 
matériaux. Ce traitement de finition sera compris dans les prix de l'entreprise 
au même titre que les travaux de patine destinés à obtenir une parfaite 
homogénéité et intégration des matériaux neufs. 

- Seront dues toutes les finitions demandées par le maître d'œuvre pour obtenir 
un aspect ancien en harmonie avec les parties existantes. 

 
Localisation :  

o Façade du collatéral nord et façade nord du chœur (tranche ferme) 
§ Pierres (grès) de glacis en tête des contreforts 

o Façade nord de la nef (tranche conditionnelle) :  
§ Pierres (grès ou tuf ) de parement ou de modénature 

 
 
 

 
9.4  Moulure  

Préalablement à toutes déposes et restaurations de pierre, travaux à exécuter par le titulaire 
du présent lot et comprenant : 
Relevés grandeurs des motifs sculptés existants 

- Avant dépose, relevés préalables cotés à échelle grandeur, effectués sur place, de 
tous les types d'ouvrages à restaurer en sculpture et encore existants sur les pierres 
à remplacer. Ces relevés doivent permettre de retrouver, par déduction les lignes, 
formes, représentations, motifs, etc... des dispositions anciennes actuellement plus 
lisibles. 

- Relevés photographiques de tous les types d'ouvrages à restaurer en sculpture et 
encore existants sur les pierres à remplacer 

- Etablissement,à partir de ces relevés, des calepins d’épannelage à fournir au tailleur 
de pierre. 

- Présentation de l'ensemble des relevés à l'architecte pour approbation 
 
Nature des pierres à sculpter 
Il est prévu, pour les ouvrages en pierre de taille, l’emploi d’une pierre identique à l’existant. 
L'entreprise doit une parfaite identité d'aspect des différents types de pierre par rapport 
aux parties anciennes similaires conservées en place, aussi bien en ce qui concerne la 
nature des matériaux, les dimensions des pierres mises en œuvre, débit, appareillage, 
largeur des joints, répartition des matériaux, proportions respectives, pour former un 
ensemble homogène dans sa construction et dans son aspect.  
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L'architecte pourra demander à l'entreprise un contrôle de la qualité de la pierre 
préalablement à sa mise en œuvre.  

 
Localisation :  

o Façade du collatéral nord et façade nord du chœur (tranche ferme) 
§ Pierres (grès) de glacis en tête des contreforts 

o Façade nord de la nef (tranche conditionnelle) :  
§ Pierres (grès ou tuf ) de parement ou de modénature 

 
9.5  Sculpture 

Préalablement à toutes déposes et restaurations de pierre, travaux à exécuter par le titulaire 
du présent lot et comprenant : 
Relevés grandeurs des motifs sculptés existants 

- Avant dépose, relevés préalables cotés à échelle grandeur, effectués sur place, de 
tous les types d'ouvrages à restaurer en sculpture et encore existants sur les pierres 
à remplacer. Ces relevés doivent permettre de retrouver, par déduction les lignes, 
formes, représentations, motifs, etc.., des dispositions anciennes actuellement plus 
lisibles. 

- Relevés photographiques de tous les types d'ouvrages à restaurer en sculpture et 
encore existants sur les pierres à remplacer 

- Etablissement, à partir de ces relevés, des calepins d’épannelage à fournir au 
tailleur de pierre 

- Présentation de l'ensemble des relevés à l'architecte pour approbation 
 
Nature des pierres à sculpter 
Il est prévu, pour les ouvrages en pierre de taille, l’emploi d’une pierre identique à l’existant. 
L'entreprise doit une parfaite identité d'aspect des différents types de pierre par rapport 
aux parties anciennes similaires conservées en place, aussi bien en ce qui concerne la 
nature des matériaux, les dimensions des pierres mises en œuvre, débit, appareillage, 
largeur des joints, répartition des matériaux, proportions respectives, pour former un 
ensemble homogène dans sa construction et dans son aspect.  
L'architecte pourra demander à l'entreprise un contrôle de la qualité de la pierre 
préalablement à sa mise en œuvre.  
Une partie des sculptures est à effectuer sur des blocs épannelés pour pose (assises de 
pinacles), d’autres sur des blocs plus petits pour des greffes.  
Dispositions générales   

- Taille d'approche située à 20 mm maximum au-devant de la partie sculptée la plus 
saillante en suivant au plus près le contour des motifs sculptés 

- Le sculpteur fournira au tailleur de pierre, tous les dessins, relevés et éléments 
nécessaires à l’exécution des travaux d’épannelage. 

- La sculpture sera toujours exécutée suivant les modèles existants sur l’ouvrage 
- Lorsque le modèle existant a disparu, la sculpture sera exécutée suivant des 

modèles analogues existants soit sur les pierres mitoyennes conservées, soit sur la 
façade, soit sur l’édifice, soit sur des édifices comparables de la même époque.  

- Avant toutes déposes, le sculpteur s’assurera de l’existence en place des différents 
modèles et types de sculpture, décors ou motifs. Il précisera alors à l’Architecte, 
pour tous les types de décors prévus à sculpter à neuf : 

- les motifs de références devant servir de modèle  
- les motifs manquants 

 
Dispositions particulières   

- La restitution des motifs sculptés sur les pierres à remplacer à neuf selon détail au 
projet, 

- Les raccords de moulures et ornements venant en raccordement avec ces motifs, 
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- Toutes façons, sculptures, finitions, etc... pour obtenir une sculpture de motifs 
exactement similaires à ceux déterminés et acceptés par l'architecte lors de 
l’établissement des relevés et de la mise au point des modelages. 

- La sculpture sera réalisée avec tous les outils traditionnels du sculpteur et à la main, 
à l'exclusion de tous outils ou engins mécaniques, électriques, pneumatiques, etc.… 
A titre exceptionnel, les petits outils pneumatiques sont tolérés pour les approches 
ou pour la taille de certaines parties de silex existantes sur la pierre de la vallée de 
Seine. 

- Le sculpteur devra également toutes façons de vieillissements, fausses érosions, 
etc.... pour atténuer l'aspect "neuf" des sculptures. 

- Le sculpteur devra toutes les retouches qui seraient demandées par le maître 
d’œuvre, soit à l’atelier soit en place après pose, et quels qu’en soient les sujétions 
d’exécution.   

- Tous les travaux de relevés, modelages, moulages, etc… prévus ci-avant seront 
inclus dans les prix unitaires des ouvrages 

- Le sculpteur devra, un dossier photographique complet en 3 exemplaires de tous 
les ouvrages sculptés réalisés lors du chantier. Ces travaux comprendront, les 
prises de vues, fournitures, tirages, reproductions et tous frais d’établissement du 
dossier. Ce dossier sera établi par niveau altimétrique de la façade et par assises en 
correspondance avec les plans du projet et selon numérotation identique au projet. 

 
Localisation :  

o Façade du collatéral nord et façade nord du chœur (tranche ferme) 
§ Pierres (grès) de glacis en tête des contreforts 

o Façade nord de la nef (tranche conditionnelle) :  
§ Pierres (grès ou tuf ) de parement ou de modenature 

  
 

 
9.6  Pose en tiroir 

Pose comprenant :    
- toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le 

chantier jusqu'au lieu d'emploi    
- toutes les précautions pour éviter lors des manutentions et de la pose,  

d'endommager les pierres et notamment les pierres moulurées et/ou sculptées    
- l'humidification des lits et joints avant pose    
- pour les pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait 

ajustement de la partie enlevée avec celles incrustées, ainsi que les 
garnissages nécessaires, la dépose de la pierre comptée d'autre part pour sa 
valeur    

- pour les pierres en repose, retaille des lits et joints des pierres si nécessaire 
(suivant accord de l'Architecte    

- le mortier de pose    
- la pose des pierres conforme aux plans d'exécution    
- le jointoiement, avec humidification avant mise en place du mortier    
- les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres et des 

dispositions particulières ci-après    
                        
Dimensions moyennes des pierres : suivant calepin d'appareil    
Mode de pose :    

- sur lits à bain soufflant de mortier de chaux grasse   
- pour joints verticaux : par fichage ou coulage au godet de mortier de chaux 

grasse   
Mortier de pose :  liant et dosage : mortier de chaux, dosage suivant dureté de la pierre.    
Jointoiement après coup :    

- Largeur : 0.02 moy.    
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- Profondeur du dégarnissage : 0.05 Mo.    
- Granulométrie, du sable : suivant vieux mortier en œuvre   

de l'avant joint : de 0.O8 à O.315 mm dont 25% 
d'éléments inférieurs à 0.08 mm    

du joint de finition  : variable selon emplacement et 
échantillons à présenter à l'Architecte.    

- Liant et dosage    
de l'avant joint : mortier de chaux composition dito mortier 

de  pose    
du joint de finition : chaux aérienne éteinte en pâte fabriquée 

à l'ancienne en cuve ou fosse après avoir  
macérée au moins une année    

- Traitement de surface, selon emplacement pour harmonisation avec joints 
anciens conservés, grattage, patine.    

 
Localisation :  

o Façade du collatéral nord et façade nord du chœur (tranche ferme) 
§ Pierres (grès) de glacis en tête des contreforts 

o Façade nord de la nef (tranche conditionnelle) :  
§ Pierres (grès ou tuf ) de parement ou de modenature 

 
 

9.7  Greffes moulurées en pierre de taille 
A. Travaux de refouillement dans la pierre existante 

 
Refouillement dans la pierre existante comprenant : 

- l’analyse des parties altérées à refouiller ;  
- la réalisation d’un calepin préalable aux travaux à faire valider par l’architecte ; 
- l’incrustement à joints vifs dans un élément d’assise en place ; 
- la dégradation des joints ; 
- toutes les précautions pour éviter lors de la dépose et des manutentions, 

d'endommager les pierres ; 
- le refouillement avec précaution des parties supprimées, aucune trace 

d’utilisation d’outil mécanique ne doit être visible ; 
- les gravois seront chargés et évacués vers des installations de recyclage ou 

des installations de stockage de déchets inertes (ISDI). 
 

- Localisation :    - Greffes sur la hauteur de la corniche et de la 
frise de la façade Ouest ; 

   - Console sur la façade Ouest . 
- Greffes sur les frontons des fenêtres R+1 de la façade 
Est ; 

B. Fourniture, taille et pose des greffes en pierre de taille 
 

Greffes moulurées en pierre de taille neuve comprenant : 
- la fourniture de la pierre (de même nature que la pierre greffée) ;  
- l’incrustement à joints vifs dans un élément d’assise en place ; 
- l’utilisation de goujons en fibre de verre de diamètre adapté ou de collage aux 

résines (produits à faire approuver par l’architecte) ; 
- toutes tailles sur pierres en place ; 
- la pose et le mortier de pose ; 
- le rejointoiement ; 
- la patine d’harmonisation ; 

 
- Localisation :  

o Façade du collatéral nord et façade nord du chœur (tranche ferme) 
§ Pierres (grès) de glacis en tête des contreforts 
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o Façade nord de la nef (tranche conditionnelle) :  
§ Pierres (grès ou tuf ) de parement ou de modénature 

 
 

9.8  Vieillissement et patine 
Ce vieillissement comprendra l’usure artificielle des parements à la demande de 
l’Architecte, les épaufrures, cassures ponctuelles ou larges permettant aux pierres neuves 
de s’intégrer aux parties anciennes. Cette patine est destinée à harmoniser les parties 
refaites avec les parties existantes.  
Essais de convenance à soumettre à l’agrément de l’Architecte et après accord, exécution 
en plusieurs interventions à quelques jours d’intervalle suivant le résultat à obtenir par tous 
moyens propres à l’entreprise.  
Le terme de « patine » s’applique au passage de diverses teintes légères sur les pierres 
pour leur donner l’aspect de pièces anciennes ; elle est conçue par tâches aquarellées 
c’est à dire à l’aide d’eaux teintées claires, colorées exclusivement avec des produits 
organiques ou de terres naturelles (terres, végétaux, déchets naturels), à l’exclusion du noir 
de fumée.  
L’opération sera réalisée à l’aide de plusieurs patines de couleurs plus ou moins claires 
appliquées indépendamment sur chaque pierre.  
Il ne pourra être considéré comme patine un simple passage de teinte aqueuse uniforme.  
Produits et façons proscrits :  

- la patine chimique, les colorants irréversibles et artificiels,  
- le noir de fumée, noir de vigne,  
- le passage d’une flamme de chalumeau sur le parement des pierres. 

 
 

Localisation :  
o Façade du collatéral nord et façade nord du chœur (tranche ferme) 

§ Pierres (grès) de glacis en tête des contreforts 
o Façade nord de la nef (tranche conditionnelle) :  

§ Pierres (grès ou tuf ) de parement ou de modenature 
 

 
 

10. Refichage des parements en pierre 
 

     Les travaux devront comprendre :  
- Le relevé, 
- les piquages des mortiers en profondeur si nécessaire, 
- le recalage des éléments et leur refichage profond, 
- toutes les sujétions particulières nécessaire à la bonne exécution des travaux, 

 
Localisation :  

Façade du collatéral nord et façade nord du chœur (tranche ferme) 
Façade nord de la nef (tranche conditionnelle)  
 

 
11. Jointoiement des façades en mortier de chaux 

 
Rejointoiement à réaliser avec le plus grand soin quant au dégarnissage, à la nature du 
mortier, son dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant le dégarnissage des joints 
réalisé de manière à ne pas dégrader les arêtes des briques notamment dans le cas de 
joints ciment.   

- le regarnissage avec humidification préalable 
- les sujétions particulières éventuelles  
- les essais de convenance demandés par l'Architecte    
- les manutentions des gravois en résultant jusqu'aux décharges.    
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Concernant le jointoiement : 

- profondeur moyenne du dégarnissage : entre 3 et 5cm pour extérieurs   
- type de joint à dégarnir  : mortier de chaux   

: mortier de ciment selon cas   
: mortier de chaux hydraulique selon cas   

• granulométrie, du sable : suivant vieux mortier en  œuvre   
de l'avant joint : de 0.08 à 0.315mm dont 25 % d'éléments inf. à 0.08 mm    
du joint de finition  : variable selon emplacement  et échantillons à 

présenter à l'Architecte.    
• liant et dosage    

de l'avant joint : mortier de chaux composition dito mortier de pose    
du joint de finition : chaux aérienne éteinte en pâte fabriquée à l'ancienne 

en cuve ou fosse après avoir macérée au moins une 
année    

o traitement de surface : patine pour harmonisation avec anciens joints adjacents.  
 

Localisation :  
Façade du collatéral nord et façade nord du chœur (tranche ferme) 
Façade nord de la nef (tranche conditionnelle)  

 
 
 

12. Nettoyage des façades    
 

Nettoyage par Abrasion à sec 

Ils consistent à nettoyer les parements et moulures à l'exclusion de la sculpture, et 
faire apparaitre, sans l'altérer, le parement de la pierre par élimination des 
salissures. 
La méthode employée respectera l’épiderme du parement et sera définie avec 
accord de le maître d’œuvre.  

Dispositions générales communes  

Avant d'entreprendre les travaux, l'entrepreneur doit obligatoirement effectuer des 
essais pour définir la nature des produits de nettoyage et leurs modalités d'emploi. 
Les ouvrages contigus doivent être protèges par des bâches, cloisons et autres 
dispositifs étanches. 
Le traitement ne doit pas provoquer de dégradations ou d’usures de parement.  

12.1 Travaux préliminaires Dispositions générales  
–  nécessité d'effectuer des essais préalables ;  
–  essais de convenance et zones de référence ;  
–  protection des ouvrages contigus ;  
–  analyse préalable de la pierre à nettoyer.  

12.2 Brossage  

Brossage pour émoussage de vieille pierre avec une brosse dont la dureté́ est 
adaptée à la nature de la pierre ; 
Nettoyage et enlèvement aux décharges des résidus provenant de cette opération.  

12.3 Nettoyage par abrasion à sec et micro-abrasion  
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Nettoyage à sec des ouvrages de pierre de taille par micro fine au compresseur 
pneumatique à 0,5 bar à 1 bar maximum.  

Ce principe sera retenu pour permettre un vieillissement (texture) des pierres neuves 
pour harmonisation avec les parements conservés. 
A titre indicatif, les poudres ne doivent pas dépasser 27 microns pour les sculptures 
et 100 microns pour les moulures, pour une pression maximale de 0,5 bar et une 
distance moyenne de 6 cm des parties à traiter ; 
Les poudres fines devront être agréées par le L.R.M.H. 
Essai préalable pour réglage de la pression et de la distance de la buse ;  

Les débris de matériaux, poussières, parcelles ou morceaux détaches doivent être 
ramassés, descendus et enlevés par aspiration ; 

Localisation :  
L’ensemble des baies maçonnées des façades  
 
 
 
 

M. Restauration des maçonneries intérieurs 
 

13. Dépiquage des élévations intérieurs 
 
Dépiquage et dégarnissage à la recherche des enduits ciment existant : 
 

Les travaux devront comprendre :  
- L’examen préalable (et en cours de dégarnissage des enduits (et joints) à dégarnir et 

de l’état des élévations, étape à poursuivre en parallèle avec l’étude stratigraphique 
de décor commandé par la maitrise d’ouvrage ; 

- Le dégarnissage des joints pour recherche du mortier d’origine non altéré avec tous 
moyens appropriés pour préserver les pierres existantes. Travaux à réaliser avec le 
plus grand soin, les arêtes de pierre ne devront pas être dégradés pour ne pas élargir 
le joint d’origine. La profondeur de dépiquage ne sera pas inférieure à 3cm ; 
Dans le cas où l'entreprise jugerait possible, sans dégrader les arêtes des pierres, 
le dégarnissage des joints au moyen d'outils mécaniques, il lui incombe d'effectuer 
au préalable un essai à soumettre à l'Architecte avant d'exécuter cette prestation.    
Si cet essai n'est pas jugé satisfaisant par l'Architecte, ce dernier est en droit 
d'exiger une exécution à l'outil manuel pour respecter l'exigence requise, sans 
majoration du prix du bordereau unitaire.    

- Nettoyage de parements par brossage à la brosse de nylon pour éliminer les mousses 
précédemment traitées. L’utilisation d’eau claire sera tolérée pour rincer après 
brossage. Les quantités d’eau devront être minimales. L’usage éventuel d’appareils 
projetant de l’eau, même à faible pression sera soumis à l’accord de l’architecte. 
Sablage complémentaire des maçonneries si nécessaire compris protection. 

- Évacuation des gravats résultant et acheminement en déchetterie ; 
- Toutes suggestions éventuelles. 
 

Localisation :  
Élévations intérieurs nord et ouest du collatéral nord  
 

14. Reprise des murs intérieurs en pierre 
 

     Les travaux devront comprendre :  
En recherche, recalage adapté des moellons suivant situations en façade :  
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reprise des désordres, remariage, reprise des fissures et des coups de sabre à 
supprimer, etc... 
En complément, fourniture et pose de moellons de même nature de pierre que ceux 
existants pour : 

complément de moellons manquants, 
remplacement de moellons déposés, 
changement des moellons gelés ou brisés, 
remplacement des zones en brique ou autres matériaux différents de 
la pierre de base, 
remaillage des fissures,  

Localisation :  
Élévations intérieurs nord et ouest du collatéral nord  
 

 
 
N. Divers 

 
15. Menus ouvrages 

Menus ouvrages spécifiques au présent lot, dont l'appréciation ne pourra avoir lieu que 
durant le chantier, et qui seront vérifiés et quantifiés par attachement, d'une façon 
contradictoire, avec le Maître d'Œuvre, sur la base de 2 ouvriers au taux horaire défini ci-
après (voir le DPGF). 
Selon spécificités créées durant le chantier résultant d'ouvrages non prévisibles au stade 
de l'Etude d'ingénierie. 
 

Localisation :  
Sur l’ensemble du chantier    

 
 
 

16. Dossier des Ouvrages exécutés  
Fourniture en deux exemplaires couleurs sur papier et sous forme numérique d’un dossier 
d’exécution des ouvrages comprenant : 

. Plans d’exécution, 

. Documents graphiques, 

. Documents photographiques montrant les ouvrages avant, durant et après l'exécution 
des travaux. 

 
Localisation :  

Sur l’ensemble du chantier    
 
 
En date du        A 
Lu et approuvé       Le  
L’Entrepreneur       Le Maître d’Ouvrage  


